

## 延期公告

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年高端照明白光  
LED 技改扩产 2302 项目（封装后 AOI 检测机）开标时间  
日期延期至 2024 年 05 月 10 日上午 09:00。特此通知!

佛山市国星光电股份有限公司

2024 年 04 月 24 日